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Zatacznik nr 2 do RPK FEWL 2021-2027

. L " llos¢ przyznanych Waga Istotnosci | llos¢ punktéw po
Lp. Czynnik ryzyka Uzasadnienie punktacji ST (W.1) uwzglednieniu W.I.
A B C=(A*B)
1. |Wartos¢ projektu 1 20,00% 0,20
2 Po;.)raw’nosc opracc'>\'lvan|a 1 10,00% 0.10
whnioskow o ptatnosé
3. |Data zakonczenia projektu 1 15,00% 0,15
4. |Ztozonos$¢ projektu
Liczba partneréw /instytucji
a zaangazowanych w realizacje
projektu 1 5,00% 0,05
b Liczba zadan realizowanych w
projekcie 1 10,00% 0,10
e Liczba ustug zlecanych na
zewnatrz 1 5,00% 0,05
d Liczba uczestnikéw projektu 1 10,00% 0,10
Wartos¢ stwierdzonych
5 wydatkow niekwalifikowanych
* [lub ich udziat w wartosci
projektu 2 1 15,00% 0,15
Liczba rownolegle realizowanych
6. |przez beneficjenta projektow w
ramach EFS;
1 10,00% 0,10
Lacznie: 9 100,00% 1,00
Ocena ryzykownosci projektu wyrazona w % (C/3 * * 100%) 33,33
Sporzadzit: Zaakceptowat Naczelnik EK:
(data pOGpIS) ................................................ (dat a podpls) .......................................................
Zweryfikowat:
(data podp|s) ............................................... (dat a podp|s) .......................................................

1 Im blizsza data zakoriczenia realizacji projektu tym projekt bardziej ryzykowny.
» Dotyczy catkowitej wartosci wydatkow niekwalifikowanych stwierdzonych dotychczas w projekcie beneficjenta

(réwniez na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatno$c¢) biezgcym oraz poprezdnim roku obrachunkowym.
3 Dotyczy projektow, ktérych termin realizacji pokrywa sie w catosci lub w czesci.
4 Najwieksze mozliwe ryzyko (Suma wszystkich czynnikéw ryzyka, dla ktérych zatozono najwyzsze ryzyko i zastosowano

najwyzszg ilo$¢ przyznanych punktéw (tj. 3) przemnozonych przez W.1.).
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Legenda *

Mate ryzyko - ilosc

Ryzyko srednie -

Duze ryzyko - ilosc

Czynnik ryzyka punktéw 1 ilos¢ punktéw 2 punktow 3
1. Wartos¢ projektu
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziatu EK na podstawie|
danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu//
- dla Dziatania 6.1 do 1 min PLN powyzej 1 min PLN powyzej 1,5 min PLN

- dla Dziatania 6.2

do 300 000 PLN

do 1,5 min

powyzej 300 000 PLN
do 800 000 PLN

powyzej 800 000 PLN

2. Poprawnos$¢ opracowania wnioskow o ptatnosé

/ocena w skali od 1 do 10 dokonywana przez Wydziat EP/

8-10 pkt

prawidtowe, bez korekt,
badz z drobnymi
btedami, ztozone w
terminie (w przypadku
nieztozenia wniosku o
ptatnos$¢ ocena
dokonana na podstawie
weryfikacji wnioskéw o
ptatno$¢ w ramach
wczesniej realizowanych
projektow przez
beneficjenta)

4-7 pkt

sktadane terminowo,
ale z licznymi

i istotnymi btedami,
ztozone w terminie (w
przypadku nieztozenia
whniosku o ptatnos¢
ocena dokonana na
podstawie weryfikacji
wnioskow o ptatnosé w
ramach wczesniej
realizowanych
projektow przez
beneficjenta)

1-3 pkt

sktadane nieterminowo
i z istotnymi btedami
ztozone w terminie (w
przypadku nieztozenia
wniosku o ptatno$¢
ocena dokonana na
podstawie weryfikacji
wnioskow o ptatno$¢ w
ramach wczesniej
realizowanych projektow
przez beneficjenta)

3. Data zakonczenia projektu

Realizacja projektu
potrwa jeszcze 2 lata i

Realizacja projektu
potrwa jeszcze rok i

Realizacja projektu potrwa

wigcej wigce;j. jeszcze 6 miesigcy i wigcej
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziatu EK na podstawie
danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu/
4.Ztozonos¢ projektu
/ocena dokonywana przez pracownika Wydziatu EK na podstawie
danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu/
a. L_|czb_a par@nerow /instytucji zaangazowanych w 0 1_2 3§ wiecej
realizacje projektu
b. Liczba zadan realizowanych w projekcie 1 2-3 4 i wiecej
c. Liczba ustug zlecanych na zewnatrz 0 1-2 3 i wiecej
d. Liczba uczestnikéw projektu
- dla Dziatania 6.1 do 100 os6b od 101 do 200 os6b powyzej 200 oséb
- dla Dziatania 6.2 do 50 oséb od 51 do 100 os6b powyzej 100 oséb

5. Wartos¢ stwierdzonych wydatkéw niekwalifikowanych lub
ich udziat w wartosci projektu

/ocena dokonywana przez pracownika Wydziatu EK na podstawie
danych z kontroli i weryfikacji wnioskéw o ptatnosc/

W ramach projektu nie
ustalono wydatkéw
niekwalifikowanych.

W ramach projektu
ustalono wydatki
niekwalifikowalne,
ktorych udziat w wartosci
projektu wynosi do 2%.

W ramach projektu
ustalono wydatki
niekwalifikowalne, ktérych
udziat w wartosci projektu
wynosi ponad 2%.

6. Liczba réwnolegle
projektow w ramach EFS

realizowanych przez beneficjenta]

/ocena obejmuje wytgcznie projekty realizowane przez
beneficjenta jednoczes$nie i dokonywana jest przez pracownika w
Wydziale EK na podstawie informacji zamieszczonych przez
beneficjenta we wniosku o dofinansowanie lub gdy IP wdraza
inne projekty realizowane przez beneficjenta lub na podstawie
innych wiarygodnych informacji na temat realizowanych
jednoczesnie projektéw przez beneficjenta/

=

4 i wiecej

* Punkty od 1 (najmniej ryzykowne) do 3 (najbardziej ryzykowne)




